Algemene voorwaarden van LW Houtwerk

Ingangsdatum: 20 mei 2025

Artikel 1. Algemeen

a) Onder opdrachtgever wordt verstaan: de partij die een opdracht geeft aan een
andere partij: de opdrachtnemer, om een prestatie te leveren.

b) De opdrachtnemer is: LW Houtwerk.
Artikel 2. De offerte

2.1.  De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht, tenzij bijzondere
omstandigheden zich voordoen.

2.2. Inde offerte staat, in ieder geval, het volgende:
(a) de aard van de werkzaamheden;
(b) waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;

(c) een indicatie van aanvang en oplevertermijn, waarbij in aanmerking moet
worden genomen dat dit afhankelijk is van diverse factoren;

(d) de prijs. Prijsvorming vindt plaats op basis van een vaste aanneemsom, bij de
prijsvormingsmethode aannemingssom noemt de ondernemer een vast bedrag voor
het werk dat is omschreven in de offerte. De omzetbelasting wordt in de offerte zo
mogelijk afzonderlijk vermeld.

De opdrachtnemer geeft in de offerte aan of er een aanbetaling dient plaats te
vinden en voor welk percentage, of de betaling van de aannemingssom in termijnen
zal plaatsvinden en of op het werk een risicoregeling van toepassing zal zijn, en zo ja
welke. Ook geeft de opdrachtnemer in de offerte aan of met stelposten rekening is
gehouden, en zo ja met welke. Of hoeveelheden verrekenbaar zullen zijn (en zo ja,
welke) wordt ook vermeld.

(e) de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden wordt op de offerte en op
de daaruit voortvloeiende aannemingsovereenkomst vermeld.

2.3.  De offerte wordt schriftelijk ondertekend of door een elektronische
akkoordverklaring met een duidelijke verwijzing naar het betreffende offertenummer. De
geldigheidsduur van de offerte is twee weken, tenzij anders is vermeld.

2.4.  Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de
opdrachtnemer of in zijn opdracht gebruikt zijn, blijven het eigendom van de
opdrachtnemer. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of worden getoond
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met het doel een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen ook niet worden gekopieerd
of op een andere wijze worden vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt gegeven
dienen de stukken binnen 14 dagen nadat de opdrachtnemer daarnaar heeft gevraagd, op
kosten van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer te worden teruggestuurd en eventuele
kopieén te worden vernietigd.

2.5. Wanneer met de opdrachtgever geen prijs voor de uitvoering van de onderhavige
werkzaamheden is overeengekomen, worden deze werkzaamheden door opdrachtnemer
uitgevoerd tegen kostprijs, vermeerderd met de gebruikelijke opslagen voor winst, risico,
algemene kosten, enzovoort. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd alle bijkomende
kosten in rekening te brengen.

Artikel 3. De overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door

opdrachtgever. Het gaat dus om aanbod en aanvaarding. Bij aanvaarding van de
offerte verklaart opdrachtgever tevens ingestemd te hebben met de algemene
voorwaarden.

3.2. Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer opdrachtgevers zijn zij
hoofdelijk verbonden en heeft de opdrachtnemer tegenover ieder van hen recht op
nakoming voor het geheel.

3.3. Tegenstrijdigheden in of tussen contractstukken worden, met inachtneming van de
redelijkheid en billijkheid, toegeschreven aan degene die of namens wie de stukken zijn
opgesteld. Partijen zijn verplicht om elkaar te waarschuwen als sprake lijkt te zijn van
tegenstrijdigheden.

Artikel 4. Verplichtingen van de opdrachtgever

4.1. Tenzij anders is overeengekomen zorgt de opdrachtgever ervoor dat de
opdrachtnemer tijdig kan beschikken over:

(a) de benodigde gegevens en goedkeuringen voor de opzet van het werk
(zoals publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen), zo nodig
in overleg met de opdrachtnemer;

(b) het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet
worden uitgevoerd;

(c) voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van
bouwstoffen en hulpmiddelen;

(d) aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting,
verwarming, gas, perslucht en water;

(e) alle overige gegevens die noodzakelijk dan wel wenselijk zijn voor de
behandeling van de betreffende opdracht.

4.2. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever.
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4.3. De opdrachtgever heeft geen toestemming om voor de dag waarop het werk als
opgeleverd wordt gekenmerkt, het werk zelf of door derden uit te laten voeren, tenzij de
opdrachtnemer hiervoor toestemming geeft aan de opdrachtgever.

4.4. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van de
opdrachtnemer heeft de opdrachtgever geen toestemming om véor de dag waarop het
werk als opgeleverd wordt gekenmerkt zijn rechten en plichten uit de overeenkomst over te
dragen aan een derde.

Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtnemer, werkbare werkdagen en bouwtijd

5.1. De opdrachtnemer is verplicht het werk goed en naar de bepalingen van de
overeenkomst uit te voeren. Op de opdrachtnemer rust een inspanningsverplichting. De
opdrachtnemer dient het werk zo uit te voeren, dat daardoor schade aan personen,
goederen of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. De opdrachtnemer is verplicht de orders
en aanwijzingen op te volgen die door de opdrachtgever worden gegeven, tenzij deze
aanwijzingen als onredelijk en onbillijk worden beschouwd.

5.2.  De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk
binnen de overeengekomen termijn verzekerd is, tenzij bijzondere omstandigheden zich
voordoen.

De termijn, binnen welke het werk moet worden opgeleverd, wordt in het bestek
uitgedrukt:

- het aantal werkbare werkdagen waarbinnen het werk moet worden opgeleverd;

- het aantal kalendermaanden waarin het werk moet worden opgeleverd.

Als de oplevering van het werk zou moeten plaatsvinden op een dag die geen werkdag is,
geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.

De termijn, binnen welke het werk moet worden opgeleverd, kan door de opdrachtgever
worden verlengd, hetzij eigener beweging, hetzij op een daartoe strekkend verzoek van de
opdrachtnemer.

Indien door overmacht, onvoorziene omstandigheden, door voor rekening van de
opdrachtgever komende omstandigheden, of door het door of namens de opdrachtgever
aanbrengen van bestekswijzigingen dan wel van wijzigingen in de uitvoering van het werk,
niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen
termijn wordt opgeleverd, heeft hij recht op termijnverlenging.

5.3.  De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de wettelijke voorschriften en
beschikkingen van overheidswege die voor de uitvoering van het werk van belang zijn. De
gevolgen die aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen zijn verbonden,
komen voor rekening van de opdrachtnemer.

5.4. De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in
constructies en werkwijzen die door de opdrachtgever voorgeschreven zijn. Ook moet de
opdrachtnemer de opdrachtgever wijzen op onvolkomenheden in de door de opdrachtgever
gegeven orders en aanwijzingen. Dit geldt ook voor gebreken in door de opdrachtgever ter
beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover de
opdrachtnemer deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.
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Artikel 6. Kostenverhogende omstandigheden

6.1. Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden waarbij bij het tot stand
komen van de overeenkomst geen rekening hoefde te worden gehouden met de kans dat zij
zich zouden voordoen, die de opdrachtnemer niet kunnen worden toegerekend en die de
kosten van het werk verhogen.

6.2. Kostenverhogende omstandigheden geven de opdrachtnemer recht op vergoeding
van de daaruit voortvloeiende kosten.

6.3. Indien de opdrachtnemer van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn
ingetreden, dient hij de opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk schriftelijk of elektronisch
op de hoogte te stellen. Vervolgens zullen partijen op korte termijn overleggen over de
vraag of kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, in hoeverre de
kostenverhoging (naar redelijkheid en billijkheid) zal worden vergoed.

6.4. De opdrachtgever heeft het recht om in plaats van toe te stemmen in een
vergoeding het werk met betrekking tot de kostenverhogende omstandigheden te
beperken, te vereenvoudigen of te beéindigen. Het bedrag dat de opdrachtgever in dit geval
is verschuldigd zal naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld.

6.5.  Bij blijvende onenigheid over de kostenverhogende omstandigheden, bepaalt
opdrachtnemer uiteindelijk of bepaalde omstandigheden wel of niet als kostenverhogend
moeten worden aangemerkt.

Artikel 7. Meer werk en minder werk en stelposten

7.1.  Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:
(a) ingeval van wijzigingen in de overeenkomst of in de voorwaarden van uitvoering;
(b) ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
(c) ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.

7.2.  In geval van wijzigingen in de overeenkomst die door de opdrachtgever gewenst zijn
dan wel bij wijzigingen in de voorwaarden van uitvoering, kan de opdrachtnemer slechts
een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op
de noodzaak van een prijsverhoging. Dit hoeft niet als de opdrachtgever die noodzaak uit
zichzelf had moeten begrijpen.

7.3.  Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen - met
uitzondering van bijzondere omstandigheden - schriftelijk of elektronisch worden
overeengekomen. Bij gebrek aan een schriftelijke opdracht rust het bewijs van de wijziging
op degene die de aanspraak maakt op verrekening van meer en minder werk.

7.4.  Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom
zijn begrepen en die bestemd zijn voor:
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(a) het aanschaffen van bouwstoffen/materialen;
(b) het aanschaffen van bouwstoffen/materialen en het verwerken daarvan;

(c) het verrichten van werkzaamheden, die op de dag van de overeenkomst
onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en die door de opdrachtgever nader moeten
worden ingevuld.

Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze
betrekking heeft.

7.5.  Bij de onder stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan de
opdrachtnemer berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te
verhogen met een opdrachtnemersvergoeding van 10%, tenzij anders wordt
overeengekomen

7.6. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van
bouwstoffen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen en
worden deze niet afzonderlijk verrekend, tenzij anders wordt overeengekomen. Deze kosten
zullen echter worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing van die
bouwstoffen wordt verrekend. Dit gebeurt echter alleen voor zover de invulling die aan de
stelpost wordt gegeven hoger is dan die waarmee de opdrachtnemer redelijkerwijs rekening
heeft moeten houden.

7.7. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het
verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en
worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.

7.8. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze
hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekening
plaats vinden van de uit die afwijking voortvloeiend meer of minder kosten.

7.9. Indien de opdrachtgever opdracht geeft tot het uitvoeren van meer werk, mag de
opdrachtnemer als voorschot 30% van het overeengekomen bedrag in rekening brengen,
tenzij anders wordt overeengekomen. Het resterende gedeelte zal de opdrachtnemer pas
kunnen factureren als het meer werk is afgerond of bij de eerst komende termijnfactuur
daarna. Tenzij anders is overeengekomen zal minder werk door de opdrachtnemer worden
verrekend bij de eindafrekening.

7.10. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minder
werk het totaalbedrag van het meer werk overtreft, heeft de opdrachtnemer recht op een
bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen, tenzij anders wordt
overeengekomen.

7.11. Hogere kosten, verbonden aan wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, worden
afzonderlijk in rekening gebracht.
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Artikel 8. Betaling

8.1. Als betaling in termijnen is overeengekomen, stuurt de opdrachtnemer bij of na het
verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan de
opdrachtgever toe. De omzetbelasting die de opdrachtgever aan de opdrachtnemer
verschuldigd is, wordt afzonderlijk vermeld.

8.2.  Betaling van een ingediende factuur dient plaats te vinden uiterlijk 8 dagen na de
factuurdatum, waarbij bij de oplevering alle ingediende termijnfacturen en de facturen met
betrekking tot het overeengekomen meer werk dienen te zijn voldaan, op voorwaarde dat
de opdrachtnemer deze facturen tijdig voor de oplevering heeft ingediend. De
opdrachtnemer heeft het recht de factuur betreffende de bij oplevering verschuldigde
termijn 14 dagen voor de geplande oplevering in te dienen dan wel een afwijkende termijn
op te nemen voor de betalingstermijn.

8.3.  Binnen een redelijke termijn na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, dient
de opdrachtnemer de eindafrekening in. Betaling van het aan de opdrachtnemer
verschuldigde bedrag van de eindafrekening dient uiterlijk 8 dagen na de dag waarop de
opdrachtnemer de eindafrekening heeft ingediend, plaats te vinden, tenzij anders vermeld
en/of het een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 12.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1. Zolang de opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan alle voor hem,
voortvloeiende verplichtingen uit hoofde van de met de opdrachtnemer gesloten
overeenkomst, blijven alle door opdrachtnemer aan hem geleverde goederen en werken
voor rekening en risico van opdrachtgever, eigendom van opdrachtnemer.

9.2. Opdrachtnemer heeft het recht, zonder ingebrekestelling alle door hem geleverde
goederen en werken terug te nemen en zonder rechterlijke overeenkomst te ontbinden,
onverminderd het recht van de opdrachtnemer tot vergoeding van alle schade, kosten en
rentes te verlangen.

9.3. Beslag door derden, waaronder bodembeslag is bij overeenkomst uitgesloten. Indien
overgegaan wordt tot bodembeslag dient de curator onverwijld de geleverde goederen en
werken terug te geven aan opdrachtnemer.

9.4. Hetis opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de door opdrachtnemer geleverde
goederen te verpanden of tot zekerheid over te dragen aan derden totdat de volledige som
is voldaan inclusief eventuele bijkomende rentes en andere kosten.

9.5. Indien opdrachtgever weigert de goederen in geval van bodembeslag terug te
leveren aan opdrachtnemer is de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk en verbeurt
opdrachtnemer een bedrag van € 5.000,- voor elke dag dat de weigering tot afgifte van
eigendommen voortduurt nadat de opdrachtgever hiertoe is gesommeerd.
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Artikel 10. Oplevering en onderhoudstermijn

10.1. Het werk geldt als opgeleverd wanneer de opdrachtnemer heeft medegedeeld dat
het werk gereed is voor oplevering en de opdrachtgever het werk heeft aanvaard.

10.2. Indien de opdrachtgever het werk afkeurt, dient hij dat schriftelijk of elektronisch te
doen onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Kleine gebreken,
die in de eventuele onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot
afkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

10.3. Door de opdrachtnemer erkende tekortkomingen worden zo spoedig mogelijk
hersteld.

10.4 Indien de opdrachtgever het werk in gebruik neemt, geldt het werk als opgeleverd.

10.5. Indien partijen vaststellen dat, gelet op de aard of de omvang van de
tekortkomingen in redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal de
opdrachtnemer na overleg met de opdrachtgever een nieuwe datum noemen waarop het
werk gereed zal zijn voor oplevering.

10.5 De dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van de
opdrachtgever.

10.6 Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, gaat er geen onderhoudstermijn in,
tenzij anders wordt overeengekomen.

Artikel 11. Garantie

11.1. Opdrachtnemer garandeert dat het geleverde werk voldoet aan de omschreven
specificaties, deugdelijkheid en bruikbaarheid die redelijkerwijs verwacht mogen worden

11.2. De garantietermijn bedraagt twaalf maanden na oplevering.

11.3. Indien het geleverde werk binnen deze termijn gebreken vertoont bij normaal,
deskundig gebruik, en niet veroorzaakt door schade door ongevallen, zal opdrachtgever het
werk binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen, vervangen, of een passende
prijsvermindering aanbieden.

11.4. De garantie vervalt indien het gebrek is ontstaan door onzorgvuldig gebruik,
onvoldoende onderhoud, of zonder schriftelijke toestemming wijzigingen zijn aangebracht
door de opdrachtgever of derden.

11.5. Klachten dienen door de opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking van het
gebrek schriftelijk te worden ingediend bij de opdrachtnemer.
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Artikel 12. In gebreke blijven van de opdrachtgever

12.1. In het geval dat de opdrachtgever met de verschuldigde betaling in gebreke
blijft, is hij daarover met ingang van de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd. Indien na
verloop van 14 dagen na de vervaldag nog geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt een
rentepercentage in rekening gebracht conform de wettelijke handelsrente voor zakelijke
contracten dan wel rente voor overeenkomsten volgens de wettelijke rente van
consumenten afhankelijk wie opdrachtgever is

12.2. Als de opdrachtgever niet op tijd betaalt, heeft de opdrachtnemer het recht tot
invordering van het verschuldigde, mits hij de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch
heeft aangemaand om alsnog binnen 14 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Er
kan een andere termijn worden overeengekomen. Indien de opdrachtnemer tot invordering
overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de
opdrachtgever. De opdrachtnemer heeft het recht het bedrag hiervoor in rekening te
brengen conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. (BIK)

12.3. Als de opdrachtgever hetgeen de opdrachtnemer volgens de overeenkomst
toekomt, niet of niet tijdig betaalt, of de opdrachtnemer gegronde redenen heeft om aan te
nemen dat de opdrachtgever het de opdrachtnemer toekomende niet of niet tijdig zal
betalen, heeft de opdrachtnemer het recht om van de opdrachtgever genoegzame
zekerheid te verlangen.

12.4. Als de opdrachtgever een op hem rustende verplichting niet nakomt, heeft de
opdrachtnemer het recht het werk te schorsen tot het moment waarop de opdrachtgever
deze verplichting is nagekomen, dan wel het werk in onvoltooide staat te beéindigen. De
opdrachtnemer moet de opdrachtgever wel vooraf schriftelijk of elektronisch op deze
gevolgen van het niet-nakomen hebben gewezen. Het in de vorige zin bepaalde doet niets
af aan het recht van de opdrachtnemer op vergoeding van schade, kosten en rente.

12.5. Als de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance
van betaling aanvraagt, dan wel indien ten laste van hem door een derde enig rechtmatig
beslag wordt gelegd, tenzij dit beslag binnen een maand, al dan niet tegen zekerheidstelling,
wordt opgeheven, is de opdrachtnemer gerechtigd zonder nadere aanmaning het werk te
schorsen, dan wel het werk in onvoltooide staat te beéindigen.

12.6. Als op grond van dit artikel sprake is van schorsing respectievelijk beéindiging in
onvoltooide staat, is het bepaalde in artikel 13 lid 5 van toepassing.

Artikel 13. Geen opschorting van betaling

Indien het uitgevoerde werk niet voldoet aan de overeenkomst heeft de opdrachtgever niet
het recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten. De opdrachtgever meldt eerst
schriftelijk of elektronisch de opschorting en de reden daarvan aan de opdrachtnemer en
het met de opschorting gemoeide bedrag dient in redelijke verhouding te staan tot de
tekortkoming.
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Artikel 14. Schorsing, beéindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging

14.1. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te
schorsen. Voorzieningen die de opdrachtnemer ten gevolge van de schorsing moet treffen,
en schade die de opdrachtnemer ten gevolge van de schorsing lijdt, worden aan de
opdrachtnemer vergoed.

14.2. Als gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de
rekening van de opdrachtnemer.

14.3. Als de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan de opdrachtnemer bovendien
vorderen, dat hij evenredig wordt betaald voor het uitgevoerde gedeelte van het werk.
Daarbij wordt rekening gehouden met bouwstoffen, die op het werk zijn aangevoerd, maar
nog niet verwerkt zijn. Deze bouwstoffen zijn wel al door de opdrachtnemer betaald.

14.4. Als de schorsing van het werk langer dan een maand duurt, is de opdrachtnemer
bevoegd het werk in onvoltooide staat te beéindigen. In dat geval dient overeenkomstig het
volgende lid te worden afgerekend.

14.5. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
op te zeggen. De opdrachtnemer heeft in dat geval recht op de aannemingssom,
vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en
verminderd met de hem door de beéindiging bespaarde kosten. De opdrachtnemer is
gerechtigd om in plaats van voorgaande 10% van de waarde van het niet uitgevoerde deel
van het werk in rekening te brengen. Er kan een ander percentage worden
overeengekomen. De opdrachtnemer zendt de opdrachtgever een gespecificeerde
eindafrekening van hetgeen de opdrachtgever als gevolg van de opzegging verschuldigd is,
tenzij anders wordt overeengekomen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

15.1. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door of
namens hem verstrekte gegevens.

15.2. Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van bestaande
gebouwen, werken en terreinen enerzijds en de toestand die de opdrachtnemer
redelijkerwijs had mogen verwachten, geven de opdrachtnemer recht op vergoeding van de
daaruit voortvloeiende kosten.

15.3. Als na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein
verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de
opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende
gevolgen.

15.4. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem
voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop
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door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, en voor de door of namens hem gegeven
orders en aanwijzingen.

15.5. Als bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld
of door hem zijn voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn, komen de gevolgen hiervan
voor rekening van de opdrachtgever.

15.6. Als de opdrachtgever een onderopdrachtnemer of leverancier heeft voorgeschreven,
en deze niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, komen de gevolgen hiervan voor
rekening van de opdrachtgever.

15.7. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk en de schade en
vertraging die de opdrachtnemer lijdt als gevolg van door de opdrachtgever of in zijn
opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

15.8. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van
overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de
opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de opdrachtnemer die
gevolgen al op de dag van de offerte had kunnen voorzien.

Artikel 16. Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer
16.1. Aansprakelijkheid gedurende de uitvoering van het werk

16.1.1. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van de
opdrachtnemer met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk
is opgeleverd of als opgeleverd geldt.

16.1.2. Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de
wet is de opdrachtnemer nooit aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij er sprake is
van schuld dan wel grove opzet. Schade als gevolg van buitengewone omstandigheden,
zoals overmacht, kan de opdrachtnemer niet worden toegerekend.

16.1.3. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan andere werken en
eigendommen van de opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van het werk is
toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van
de opdrachtnemer, zijn personeel, zijn onderopdrachtnemers of zijn leveranciers.

16.1.4. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot
vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en
te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de
opdrachtnemer, zijn personeel, zijn onderopdrachtnemers of zijn leveranciers.

16.2. Aansprakelijkheid na oplevering

16.2.1. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is de opdrachtnemer niet meer
aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens de garantiebepalingen zoals
genoemd in artikel 11.
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Artikel 17. Buiten toepassingverklaring

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of
anderszins buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze
algemene voorwaarden volledig van kracht en zullen opdrachtgever en opdrachtnemer in
plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter
vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige,
vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling in acht zullen worden genomen.

Artikel 18. Geschillen

17.1. Voor de beslechting van de in dit artikel bedoelde geschillen kunnen partijen een
beroep doen bij de gewone Nederlandse rechter, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

17.2. Geschillen die tot de competentie van de kantonrechter behoren kunnen aan de
bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.

17.3. Op alle overeenkomsten met opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
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